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0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 
 

0.1 Rakennuttaja 
 

Karijoen kunta 
K r i s t i i n a n t i e 3, 
64350 Karijoki 

 
Matti Hakola, tekninen johtaja 
040 510 6680, matti.hakola@karijoki.fi 

 
 

0.2 Rakennuttaminen ja valvonta 
 

Rakennuttajana toimii Karijoen kunta. Valvoja nimetään myöhemmin. 
 

0.3 Suunnittelijat 
 

Työssä noudatetaan valitun lattiapinnoitteen ym. valmistajien 
asennusohjeita sekä tilaajan laatimaa työselostusta. 

 
 

1 RAKENNUSKOHDE 

 

1.1 Rakennuskohde ja –paikka 
 

Rakennuspaikka sijaitsee Karijoella, Pappilankuja 4, 64350 Karijoki. 
 

Kohde käsittää koulurakennuksen musiikkiluokan ja ruokailutilan lattia-, 
seinä- ja kattopintojen saneerauksen sekä ruokailutilan ja liikuntasalin 
välisen paljeseinän purkamisen ja käytävän alakaton uusimisen.  

 

1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan 
 

Tarvittaessa rakennuspaikkaa esittelee kohdassa 0.1 mainittu rakennuttajan 
yhteyshenkilö. 

 
 

2 HANKKEEN URAKKAMUOTO 
 

2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus 
 

Urakkamuotona kokonaisurakka. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lain- 
säädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 

 

Rakennuttaja ei sitoudu työn toteuttamisessa edellä mainittuun urakkamuo- 
toon, vaan varaa itselleen oikeuden teettää rakennustyön muulla tavoin tai 
myöhempänä ajankohtana jos katsoo saatavien tarjousten kustannukset 
liian korkeiksi ja mikäli esiin tulee muita syitä, minkä vuoksi rakennuttaja kat- 
soo toteuttamisen epätarkoituksenmukaiseksi tai muutoin mahdottomaksi. 
Samoin rakennuttaja pidättää oikeuden ennen urakkasopimuksen tekoa 
tehdä tarvittaessa muutoksia rakennustyön laajuuteen ja laatuun. 

mailto:matti.hakola@karijoki.fi
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2.2 Maksuperuste 
 

Urakan maksuperusteena on kokonaishinta ilman indeksi- ja valuuttasidon- 
naisuutta. 

 

Urakan maksuerätaulukot hyväksytetään tilaajalla ja kohteen kustannukset 
maksetaan niiden mukaisesti. 

 

2.3 Urakkasuhteet 
 

Urakoitsijalla on mahdollisuus käyttää aliurakoitsijoita. Nämä tulee kuitenkin 
hyväksyttää rakennuttajalla ennen töiden aloittamista. 
Rakennuttaja ei korvaa urakkalaskentakustannuksia. 

 
 

3 URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 
 

3.1 Kokonaisurakka 
 

Urakka käsittää Karijoen koulun musiikkiluokan ja ruokailutilan mm. lattia-, seinä- 
ja kattopintojen uusimisen asiakirjojen mukaisesti sekä ruokailutilan ja 
liikuntasalin vanhan paljeseinän purkamisen sekä käytävän alakaton 
uusimisen (pääurakka sisältää asennustöistä aiheutuneen siivouksen). 

 

Urakoitsija toimii työmaan pääurakoitsijana, ja urakkaan sisältyvät työmaan 
johtovelvollisuuksien lisäksi työmaapalvelut. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä ruokailutilan ja keittiön väliseen pöly suojaukseen. 

 

3.2 Sivu-urakat 
 

Sivu-urakoita ei ole. 
 

3.3 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat 
 

Rakennuttaja kilpailuttaa erikseen kohteen siirtoseinän hankinnan 
asennettuna ja sähköurakan.  

 
 

4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 

 

4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 

 
Urakoitsija huolehtii mahdollisten aliurakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden 
yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on 
otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. 

 
Urakoitsija vastaa yhteistyöstä ja töiden sovittamisesta rakennuksen muiden 
käyttäjien kanssa. 

 
 

4.2 Työaikataulu 
 

Koululla ei ole opetustoimintaa kesä-heinäkuussa. Työt tulee ajoittaa noille 
kuukausille. Työt tulee olla valmiit ja kohde luovutettu tilaajalle 2.8.2024. 
Työaikataulu on laadittava ja luovutettava rakennuttajalle viikon kuluessa 
urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Aikatauluun kirjataan myös 
mahdolliset alihankinnat ja rakennuttajan hankinnat. 
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4.3 Työalueet 
 

Toimenpidealue on merkitty pohjapiirustukseen. Rakennusalue luovutetaan 
urakoitsijalle käyttöön siinä kunnossa kuin se on sopimuksen allekirjoitus- 
ajankohtana.  

 

 
 
 
 
 
 

 
4.4 Liikenne 

Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki muut urakan toteutta- 
mista varten tarvitsemansa alueet ja niiden käyttöä varten tarvittavat luvat 
rakennuttajalta. Alueet on sijoitettava ja niitä on käytettävä siten, että niistä 
ei aiheudu tarpeetonta haittaa liikenteelle ja alueiden muulle käytölle, ei- 
vätkä ne tarpeettomasti häiritse ympäristöä. Käytön jälkeen kaikki alueet on 
saatettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon, ellei alueen käyttöehdoissa ole 
muuta mainittu.

         Tarvittavista liikennejärjestelyistä on sovittava tilaajan kanssa. 
 

4.5 Rakennusaikaiset hoito- ja käyttökustannukset 

 
Rakennustöihin tarvittavan työaikaisen sähkön ja veden saa urakoitsija ot- 
taa rakennuksen omasta järjestelmästä veloituksetta. Näihin tarvittavat väli- 
aikaset kytkennät kuuluvat urakkaan. 

 
4.6 Suunnitelmakatselmus 

 

Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä ja tar- 
vittaessa myös ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden to- 
teamiseksi sekä suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi 

 

4.7 Erityiset katselmukset ja mittaukset 
 

Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovute- 
taan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. 

 

Urakoitsijan on huolehdittava ympäristön alkukatselmuksesta ennen töiden 
aloittamista ja töiden loputtua on pidettävä loppukatselmus, jossa todetaan, 
onko asennustyö mahdollisesti aiheuttanut vaurioita tai pölyisyyttä raken- 
nukseen. 

 

Muista katselmuksista sovitaan erikseen. 
 

4.8 Luvat 
 

Rakennuttaja hankkii tarvittavat luvat ja hoitaa tiedottamisesta. Työsuorituk- 
siin liittyvien muiden lupien hankkimisesta sekä lupien kustannuksista vas- 
taa urakoitsija omien töidensä osalta. 

 
 

4.9 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 
 

Rakennuttaja ei toimita työmaatarpeisiin kopioita laadituttamistaan 
teknisistä asiakirjoista. Kaikki asiakirjat ovat sähköisessä muodossa ja 
niiden tulostamisesta tarvittaessa käyttöön vastaa kukin urakoitsija. 
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Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa asiakirjojen kopiosar- 
jat kustantaa urakoitsija. 

 
 

4.10 Projektin tietopankki 
 

Ei käytetä. 

 
 

5 LAATU 
 

5.1 Laadunvarmistus 
 

Pääurakoitsijan on laadittava kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen al- 
lekirjoituksesta työmaata koskeva laatusuunnitelma (sisältää pölynhallinta- 
suunnitelman), jota täydennetään työn kuluessa. 

 

5.2 Rakennustuotteiden kelpoisuuden varmistaminen 
 

Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä 
rakennustuotteet ovat joko Euroopan unionin rakennustuoteasetuksen mu- 
kaisesti CE- merkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE- mer- 
kittyjä, tuotteet ovat tuotehyväksyntälain ja vastaavan asetuksen mukaisesti 
varmennettuja. 

 
Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE- 
merkintä ja kansallinen hyväksyntä ennen tuotteiden tilaamista / käyttämistä 
/ kiinnittämistä rakennuskohteeseen. 

 
Urakoitsijan halutessa käyttää asiakirjoissa mainittujen tuotteiden asemasta 
täysin vastaavia tuotteita on urakoitsijan hankittava vaihtoehdolle etukäteen 
tilaajan hyväksyminen. Tuotteiden vastaavuudet on urakoitsijan esitettävä 
seikkaperäisesti, vaikka suunnitelmissa ei esitetylle tuotteelle olisi määritelty 
erikseen vaatimuksia tai ominaisuuksia. 

 

Urakoitsijoiden jättämään tarjoukseen tulee sisältyä suunnitelma-asia- 
kirjojen mukaiset tuotteet. 

 

Mikäli rakennustuote ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, urakoitsija vas- 
taa tuotteen vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista. 

 

5.3 Vaihtoehtoiset tuotteet 
 

Suunnitelma-asiakirjoissa mainitut materiaalit, tuotteet, osatuotteet sekä nii- 
den valmistajat ja toimittajat kuvaavat haluttua teknistä ja laadullista tasoa 
sekä vaikutuksia käytönaikaiseen toimintaan mm. huoltoon, varaosien saa- 
tavuuteen, käyttökustannuksiin ja ulkonäköön. 

 
Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta 
muita tuotteita urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan 
hyväksyminen. 
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Vastaavuuskäsittelynä noudatetaan seuraavaa menetelmää: 
- Esityksen vastaavuudesta voi tehdä rakennuttaja tai urakoitsija. 
- Urakoitsija käynnistää selvityksen vastaavuuden vaikutuksesta suunnit- 

teluun ja muihin asiaan liittyviin seikkoihin. 
- Urakoitsija tekee rakennuttajalle alustavan esityksen kustannuksista, joi- 

hin on huomioitava kaikki asiasta aiheutuvat kustannukset. 
- Tehdään päätös vastaavuuden tarkemmasta selvityksestä. 
- Rakennuttaja hylkää tai hyväksyy vastaavuuden. 

 

 
 
 
 
 

 
6 YMPÄRISTÖ 

Vastaavuudesta aiheutuvat kaikki kustannukset sisältyvät urakoitsijan kiin- 
teään kokonaishintaan, jota vastaavuus ei lisää eikä vähennä. Vastaavuu- 
desta aiheutuneet kustannukset kuuluvat sen jälkeen esittäjälle, joka myös 
maksaa vastaavuuden aiheuttamat kulut. Takuuvastuu materiaalivalin- 
noista, joita urakoitsija esittää sopimusasiakirjoista poiketen, kuuluvat 
urakoitsijalle. 

 

6.1 Ympäristön suojelu 
 

Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäris- 
tövaikutukset esim. suorittamalla purkutyöt lajittelevana purkuna, kierrättä- 
mällä materiaaleja ja ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyt- 
töikä, korjattavuus ja ympäristörasitus.  

 
Työalueen suojauksessa on huomioitava pölynhallinta. 

 

Kohteesta on laadittu asbesti ja haitta-ainekartoitus, joka on päivitetty 
26.2.2024. Kartoituksen raportti on tarjouspyynnön liitteenä.  

 

6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte 
 

Purkujäte poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuu- 
luvat urakoitsijalle. 

 
 

7 ASIAKIRJAT 
 

7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat 
 

Tarjouspyyntöasiakirjat toimitetaan sähköisessä muodossa. 
 

Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä ole- 
vassa asiakirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että 
toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista vä- 
littömästi rakennuttajalle. Tarvitsemansa paperikopiot urakoitsija hankkii 
kustannuksellaan. 

 

Mikäli urakoitsija tarjousta laskiessaan havaitsee suunnitelma-asiakirjoissa 
ristiriitoja tai puutteita, jotka aiheuttavat laskennan sisältöön epäselvyyksiä, 
on niistä välittömästi tiedotettava rakennuttajaa ja pyydettävä selvennystä 
asiakirjoihin. 
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7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys 
 

Urakkasopimus laaditaan lomakkeelle RT 80265, Pienurakkasopimus 
 

Urakassa noudatetaan myös Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 
1998 RT 16-10660 (viittauksissa käytetty lyhennettä YSE). 

 
Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan: yhdessä kirjassa ilmoitettu määräys 
on pätevä, vaikka se puuttuisikin muista sopimukseen liitetyistä asiakirjoista. 

 

− urakkasopimus; 

− YSE 1998 

− tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisä- 
selvitykset; 

− urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot; 

− tarjous; 

− määrä- ja mittaluettelot; 

− työkohtaiset laatuvaatimukset ja työselostukset; 

− sopimuspiirustukset; 

− asiakirjaluettelossa mainitut tekniset suunnitelma-asiakirjat. 

− yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. 
 

Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Yhdessä asiakirjassa ilmoitettu 
määräys on pätevä, vaikka se puuttuisikin muista sopimukseen liitetyistä 
asiakirjoista. 

 
Urakkaohjelman, urakkaselvityksen sekä urakkarajaliitteen poikkeavuudet 
Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 nähden ovat määrää- 
vämpiä kuin YSE. 

 

Hankintasopimus (=urakkasopimus) syntyy kun hankintamenettelyn voittaja 
ja hankintayksikkö ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen. 

 

7.3 Asiakirjojen julkisuus 
 

Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen 
julkisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asia- 
kirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidet- 
tävä salaisena. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen 
jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa pidettäviä asioita. 

 

7.4 Rakennuttajan määrälaskenta 
 

Rakennuttaja ei tee määrälaskentaa urakkatarjousten pohjaksi. 

 
 

8 URAKKA-AIKA 
 

8.1 Töiden aloitus 
 

Työt kohteessa saa aloittaa aikaisintaan 3.6.2024, kun rakennuttaja on 
tehnyt lainvoimaisen urakoitsijavalinnan, ilmoittanut urakoitsijalle valinnasta, 
työn edellyttämät viranomaisluvat on saatu ja urakkasopimus on 
allekirjoitettu.
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8.2 Rakennusaika 
 

Töiden rakennusaika tarjouspyynnön mukaisesti. 
 

Mikäli rakennuskohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajan- 
kohtaa, rakennuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta eril- 
listä hyvitystä. 

 

8.3 Työaika 
 

Rakennuttaja on suunnitellut omat työnsä siten, että työmaalla noudatetaan 
säännöllisenä työaikana yksivuorotyötä (ma-pe). Mikäli tästä halutaan mer- 
kittävästi poiketa, asia on otettava esiin urakkaneuvottelussa tai työmaako- 
kouksessa. Työskentely viikonloppuisin ilman erityistä pätevää syytä on kiel- 
letty. Työpäiviä eivät ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työehtosopimuk- 
sen mukaiset vapaapäivät. 

 

8.4 Viivästyminen 
 

Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankoh- 
dasta peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä, kuitenkin enintään 50 
työpäivältä. Viivästyssakon määrä työpäivältä on arvonlisäverottomasta 
urakkahinnasta 0,5 %. 

 
 

9 VASTUUVELVOITTEET 

 

9.1 Takuuaika 
 

Takuuaika on rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien 24 kuu- 
kautta. 

 
Takuuajan puolessavälissä pidetään välitarkastus, jossa havaitut takuuajan 
vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana. Pinnoit- 
teen materiaalitakuu RYHT 2000 mukaisesti 36 kk. 

 

9.2 Urakoitsijan vakuudet 
 

Yleisten sopimusehtojen 36. §:n mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa 
seuraavasti: 

 

− Rakennusajan vakuuden suurus on 10 % arvonlisäverottomasta 
urakkahinnasta 
Rakennusaikaisen vakuuden tulee olla voimassa kolme kuukautta yli 
urakka-ajan. 

− Takuuajan vakuuden suuruus on 2 % arvonlisäverottomasta urakka- 
hinnasta 
Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa kolme kuukautta yli takuu- 
ajan. 

 
Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan annettavan vakuuden laatu ja an- 
tajayhteisö. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksytään vain sellainen yh- 
teisö, jolla on valtuutettu edustaja Suomessa. Vakuussitoumuksen on oltava 
suomenkielinen. 
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9.3 Vakuutukset 
 

Pääurakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38. §:n mukaisen rakennustyö- 
maavakuutuksen koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennut- 
tajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennuskohteen sen- 
hetkistä täyttä arvonlisäverotonta arvoa. 

 
Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % pääurakoitsijan urakka- 
hinnasta. 

 

Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toi- 
minnan vastuuvakuutus. 

 
 

9.4 Rakennuttajan vakuudet 
 

Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 

 
 

10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 
 

10.1 Urakkahinnan muodostuminen 
 

Urakkahinta on tarjouksen mukainen kiinteä kokonaishinta. Tarjoushin- 
nassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. Urakkasopi- 
mukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen. 

 

Karijoen kunta on toiminnassaan arvonlisäverovelvollinen. Urakoitsijan tulee 
lisätä laskuihin voimassa oleva arvonlisävero. Laskuissa on oltava 
urakoitsijan y-tunnus.  

 

10.2 Urakkahinnan maksaminen 

 

10.2.1 Maksuerätaulukko 

 
Urakkasopimukseen liitetään ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laa- 
dittu työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään 
tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. 

 

Rakennuttajalla on oikeus olla suorittamatta maksua, jos toistuvista kirjalli- 
sista huomautuksista välittämättä: 

 
1. töitä ei suoriteta tyydyttävällä tavalla 
2. urakoitsija ei noudata työturvallisuuden vaatimuksia 
3. urakoitsija ei pidä yllä työmaajärjestystä 

 

Pidätetty erä on maksettava välittömästi, kun urakoitsija on korjannut huo- 
mautuksen aiheuttaman seikan. 
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10.2.2 Ensimmäinen maksuerä 

 
Ensimmäisen maksuerän (ennakon) suuruus on enintään 50 % rakennusai- 
kaisen vakuuden määrästä. Tämä maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun 
urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyömaavakuutus on otettu, urak- 
kasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloi- 
tettu. 

 
 

10.2.3 Loppuerä 

 
Viimeinen maksuerä on yhteensä 10 % urakkasummasta ja se maksetaan 
kun 

− rakennustyö on hyväksytty vastaanotetuksi 

− takuuajan vakuudet on luovutettu rakennuttajalle 

− vastaanottotarkastuksessa havaitut puutteet ja virheet on korjattu 

− luovutuskansioaineistot on hyväksytysti luovutettu tilaajalle 

 

10.3 Maksuaika ja viivästyskorko 
 

Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennut- 
tajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai 
lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Laskujen maksukelpoisuuden 
toteaa rakennustöiden valvoja. 

 
Jos rakennuttaja ei 14 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvolli- 
suuttaan, hän maksaa urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta 
maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain kulloinkin voimassa 
olevan vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka. 

 
Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vas- 
tuussa urakoitsija. Paperilaskussa tulee olla vastaanottajana 
laskutusosoitteen mukainen vastaanottaja.  

 
Laskut toimitetaan verkkolaskutusosoitteeseen: 

 
Laskutusosoite 
OVT-tunnus: 003701784986 

 

Verkkolaskuoperaattori 
CGI Suomi Oy (003703575029) 

 
Karijoen kunnan Y-tunnus: 0178498-6. 

 
Rakennuttajalla on oikeus pidättää maksueristä urakkasopimukseen perus- 
tuvia vaatimuksiaan vastaavat määrät sekä tästä työstä tulevat haitan, va- 
hingon ja kustannusten korvaukset, joista rakennuttaja saattaa työn teettä- 
jänä joutua myöhemmin vastuuseen. 
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10.4 Hintasidonnaisuudet 
 

Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. 

 
 

10.5 Muutostyöt 

 
Muutos- ja lisätöissä noudatetaan YSE 44. §:n mukaista menettelyä. 

 

Urakoitsijan tulee antaa rakennussuunnitelmien muutoksen vaikutuksesta 
urakkahintaan yksilöity tarjous. Lisäyksistä tai vähennyksistä laaditaan mas- 
saluettelo yksikköhinnoin hinnoiteltuna. Muutostöissä noudatetaan yksikkö- 
hintaluettelossa sovittuja hintoja tai näiden puuttuessa vastaavin perustein 
sovittuja hintoja. 

 
Jos sopimusasiakirjoista ei saada vastaavaa hintaa tai hinnan määräämis- 
perusteita eikä hinnasta voida muuten sopia, on työ tehtävä omakustannus- 
hintaan yleisten sopimusehtojen 47 §:n mukaisesti, ellei rakennuttaja ota sitä 
toteutettavakseen. Yleiskustannuslisänä käytetään 12 % lukuun ottamatta 
aliurakoita, joiden osalta yleiskustannuslisänä käytetään aliurakoihin 
sisältyvien yleiskustannusten lisäksi 8 %. 

 
Urakoitsija ei saa aloittaa lisä- ja muutostyötä ennen kuin osapuolten välillä 
on päästy yksimielisyyteen urakoitsijan tarjouksesta. Mikäli urakoitsija tekee 
lisä- tai muutostöitä ennen kuin rakennuttaja on hyväksynyt urakoitsijan tar- 
jouksen, suorittaa urakoitsija sen täysin omalla vastuullaan ja kustannuksel- 
laan. 

 

Edellä mainitun perusteella rakennuttajalla on oikeus toteuttaa muutostyöt 
samanaikaisesti ilman lisäkustannuksia ko. urakoitsijaan nähden urakka- 
alueella kolmannella osapuolella. 

 
Lisä- ja muutostöistä valvoja tekee kirjallisen tilauksen, jonka rakennuttaja 
on hyväksynyt. 

 

Lisä- ja muutostyötarjoukset tulee antaa kirjallisena ja numeroituna. 

 
 

11 VALVONTA 
 

11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet 
 

Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää Karijoen tekni- 
nen lautakunta tai tekninen johtaja. 

 
Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi päättää rakennustöiden valvoja. 

 

11.2 Rakennuttajan valvonta 
 

Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE 60–62 §:ien mukaisesti. Ra- 
kennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijoiden laatu-, ym. vastuita. 

 

Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan rakennustöiden valvojan. Ra- 
kennustöiden valvoja toimii osapäiväsenä paikallisvalvojana. 
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11.3 Suunnittelijan laadunvalvonta 
 

Ei ole. 
 

11.4 Tarkastukset 
 

Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaistarkastukset ja la- 
kisääteiset sekä urakkasopimukseen perustuvat tarkastukset tulevat 
pidetyksi. Tarkastuksista on ennalta ilmoitettava rakennuttajalle, jotta tämän 
edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. 

 
Kaikki laadunvalvontakokeet ja –tutkimukset suorittaa tai suorituttaa urakoit- 
sija. Kaikki viranomaisten ja laitosten urakkaan liittyvät tarkastus- ja laadun- 
valvonta- ja tutkimusmaksut kuuluvat urakkaan. 

 
 

12 TYÖMAAN TYÖTURVALLISUUS 
 

12.1 Yleistä 
 

Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakoitsijan tähän työmaahan 
liittyvät työturvallisuusvelvoitteet ja erityisesti Valtioneuvoston asetuksen 
N:o 205, 26.3.2009 mukaiset rakennustyön turvallisuutta koskevat määräyk- 
set tulevat noudatetuiksi. 

 
Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija vastaa lisäksi kai- 
kista em. päätöksen mukaisista päätoteuttajan velvoitteista. 

 
Tilaaja edellyttää kaikkien urakoitsijoiden työntekijöillä olevan työturvalli- 
suuskortti, joka on voimassa koko hankkeen keston ajan. 

 

Mikäli urakoitsijalle joudutaan kolmesti huomauttamaan samasta työturvalli- 
suuteen liittyvästä puutteesta, on tilaaja oikeutettu perimään urakoitsijalta 
sakkoa 500 €, alv 0 %. Mikäli samasta aiheesta joudutaan tämän jälkeen 
huomauttamaan uudelleen, perii tilaaja urakoitsijalta seuraavista huomau- 
tuksista sakkoa 1 000 €, alv 0 %. 

 

12.2 Työsuojelun YSE 57 §:n vastuuhenkilöt 
 

Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija nimeää työmaalle 
työsuojelun vastuuhenkilön ja hänelle tarvittaessa sijaisen, jotka huolehtivat 
työmaan turvallisuudesta ja terveyden kannalta tarpeellisesta osapuolten 
välisestä yhteistoiminnasta, tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteen- 
sovittamisesta ja työmaa-alueenjärjestyksestä ja siisteydestä. 

 
Rakennuttaja nimittää työmaalle turvallisuuskoordinaattorin valtioneuvoston 
asetuksen N:o 205, 26.3.2009 mukaisesti. Kohteen työturvallisuuskoordi- 
naattorina toimii rakennustöiden valvoja. 
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12.3 Työmaan järjestys ja siisteys 

 
Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija laatii työmaata var- 
ten työmaasuunnitelman. Ko. suunnitelmassa osoitetaan työmaan kaluston, 
koneiden ja laitteiden sijainti, materiaalien varasto- ja vastaanottoalueet, jät- 
teiden keräyspaikat, pölynhallinta ja muut rakennustyömaan järjestykseen, 
siisteyteen ja työturvallisuuteen oleellisesti vaikuttavat seikat. Urakoitsijoi- 
den tulee noudattaa työmaasuunnitelmaa. 

 
 

13 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 
 

13.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 
 

Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja. 
 

Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työ- 
maan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vas- 
tuuhenkilö. 

 

13.2 Aliurakoitsijoiden käyttäminen ja ketjuttaminen 

 
Rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija voi luovuttaa urakan tai 
sen osia edelleen toiselle urakoitsijalle aliurakkana ja tämän edelleen 
aliurakkana. Aliurakan ketjuttaminen tätä pidemmälle ei ole sallittua. 

 

Kaikki aliurakoitsijat tulee aina hyväksyttää rakennuttajalla. Rakennuttaja 
vaatii, että ennen kunkin yksittäisen aliurakointisopimuksen solmimista ura- 
koitsija esittää rakennuttajalle aliurakoitsijasta tilaajavastuulain mukaiset 
selvitykset sekä kirjallisen vakuutuksen siitä, ettei aliurakoitsijaa edusta työ- 
maalla tai muutoin liiketoimintakiellossa oleva henkilö. 

 
Rakennuttajalla on oikeus olla hyväksymättä niitä aliurakoitsijoita, joiden ti- 
laajavastuutiedoissa on puutteita, todistusten aitoudesta ei voida saada var- 
muutta ja/tai todistuksia ei olennaisilta osin ole käännetty suomeksi tai on 
muuten aihetta epäillä, ettei aliurakoitsija pysty huolehtimaan tai aio huoleh- 
tia yhteiskunnallisista velvoitteistaan kuten veroista tai sopimuspalkoista. 

 

Aliurakoitsijan tulee sitoutua yksilöimään ennen työn aloittamista työmaalla 
työskentelevät palveluksessaan olevat henkilöt. Pääurakoitsijan tulee ylläpi- 
tää ajantasaista luetteloa myös aliurakoitsijoista ja näiden työntekijöistä työ- 
maalla. 

 

Rakennuttajalla on oikeus keskeyttää työt, mikäli urakkasuorituksia on ket- 
jutettu ilman rakennuttajan nimenomaista hyväksyntää. Urakoitsijan tulee 
purkaa ketjutettu aliurakkasopimus välittömästi ja vastata rikkomuksestaan 
aiheutuvasta haitasta. Rakennuttaja tiedottaa sopimusrikkomuksesta Ra- 
kennusteollisuus RT ry:lle ja Rakentamisen laatu RALA ry:lle. 

 

13.3 Työvoima 
 

Urakoitsijan / aliurakoitsijan on noudatettava Suomessa alan työehtosopi- 
musta sekä työ- ja sosiaalilainsäädäntöä. Urakoitsijan on otettava työnteki- 
jöilleen riittävä tapaturmavakuutus. 
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Suomeen tulevan yrityksentyöntekijöillä tulee myös olla lähetetyn työnteki- 
jän todistus. Jos urakoitsijalla / aliurakoitsijalla on tilaajan työmaalla palve- 
luksessaan ulkomaalainen työntekijä, on hän velvollinen toimittamaan tilaa- 
jan edustajalle ja tarvittaessa edelleen toimitettavaksi työntekijästä voi- 
massa olevan työntekijän oleskeluluvan tai työvoimatoimiston hyväksyvän 
päätöksen sekä tarvittaessa todisteen siitä, että työntekijä on tapaturmava- 
kuutettu työtapaturman ja ammattitaudin varalta. Työntekijän on aina tarvit- 
taessa näytettävä passinsa. 

 
Työntekijälle on annettava opastus tilaajan työmaalla. Urakoitsijan vastuulla 
on työntekijänsä perehdyttäminen mahdollisimman hyvin tilaajan työmaalla 
tehtäviin töihin ja työmenetelmiin sekä työturvallisuuteen. 

 
Urakoitsija vastaa myös siitä, että työmaalle lähetetty työntekijä ymmärtää 
tilaajan antamat ohjeet (esim. työturvallisuusohjeet), selvitykset ja määräyk- 
set. 

 

Urakoitsijan on otettava huomioon, että tilaajan edustajien käyttämä kieli 
työmaalla on suomi. Työmaan kirjalliset ohjeet, selvitykset ja määräykset 
ovat suomenkielisiä. 

 
Urakoitsija vastaa siitä, että työntekijällä on ko. työhön tarvittava ammatti- 
taito. Ennen työhön ryhtymistä liikkeen on otettava yhteys tilaajan edusta- 
jaan (valvoja), joka selvittää työn erityispiirteet. 

 

Huom. Urakoitsijan on ehdottomasti todisteellisesti huolehdittava ja vastat- 
tava siitä, että urakoitsijan omat aliurakoitsijat hoitavat myös em. velvoit- 
teensa. 

 
Työnteko-oikeudet 

 
Kaikissa tämän hankkeen urakkasopimuksiin liittyvissä työsuhteissa on nou- 
datettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja 
työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa 
työssä. 

 

Rakennuttaja edellyttää, että kaikki urakoitsijat liittyvät Veronumero.fi - pal- 
veluun, josta veronumerolain edellyttämät tiedot ovat keskitetysti saatavilla 
ja niissä tapahtuvat muutokset automaattisesti valvottavissa. Henkilö, jota ei 
ole merkitty veronumerorekisteriin, ei voi saada kulkulupaa, eikä voi näin 
ollen työskennellä työmaalla. 

 

Suomessa työskentelevillä ulkomaalaisilla on oltava suomalainen eläkeva- 
kuutus tai voimassa oleva E101- tai A1-todistus ennen kuin kulkulupa voi- 
daan myöntää. EU:n ulkopuolisilta kansalaisilta edellytetään lisäksi voi- 
massa olevaa oleskelulupa, joka oikeuttaa työntekoon Suomessa. Jokaisen 
urakoitsijan tulee varmistaa omien yhteiskunnallisten velvoitteidensa lisäksi 
myös alihankkijoidensa työntekijöiden oleskeluluvat. Vastuu laittomasti 
maassa oleskelevien työntekijöiden palauttamisesta, palkoista aiheutuvista 
kustannuksista sekä mahdollisista seuraamusmaksuista on viimekätisesti 
rakennuttajan sopimuskumppanina toimivalla urakoitsijalla. 
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13.4 Henkilötunnisteet, työvoiman kirjaus, kulkuluvat ja työntekijöiden perehdyttäminen 
 

Kuvallinen henkilötunniste 
Pääurakoitsijan (päätoteuttajan) on huolehdittava siitä, että jokaisella 
rakennustyömaalla työskentelevällä henkilöllä, myös kolmansien osapuol- 
tentyöntekijöillä ja itsenäisillä työn suorittajilla on työmaalla liikkuessaan nä- 
kyvillä henkilönyksilöivä kuvallinen henkilötunniste. Tunnisteessa tulee olla 
henkilön valokuva, nimi, veronumero sekä työnantajan nimi. Lisäksi tunnis- 
teesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä henkilö työsuhteessa 
oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. 

 
Työmaan henkilöluettelo 
Pääurakoitsijan (päätoteuttajan) tulee pitää työmaalla jatkuvasti ajan tasalla 
olevaa työmaan henkilöluetteloa. Pääurakoitsijan (päätoteuttajan) tulee kir- 
jata työmaan henkilöluetteloon kaikki työmaalla työskentelevät henkilöt, 
myös kolmansien osapuolten työntekijät ja itsenäiset työnsuorittajat ennen 
henkilön työmaalla työskentelyn alkamista. Työmaan henkilöluetteloon tulee 
kirjata ainakin työntekijöiden nimet, syntymäajat, veronumerot sekä työnan- 
tajan nimi. Pääurakoitsija (päätoteuttaja) vastaa siitä, että kaikki työmaalla 
työskentelevät henkilöt, myös kolmansien osapuolten työntekijät ja itsenäi- 
set työnsuorittajat ovat ilmoittautuneet pääurakoitsijalle (päätoteuttajalle) 
ennen kuin aloittavat työskentelynsä työmaalla. 

 
Kulkuluvat 
Pääurakoitsija (päätoteuttaja) vastaa kulkulupien myöntämisestä ja 
oikeellisuuden seuraamisesta sekä ylläpitää työntekijöiden kulkulupaluette- 
loa. 

 
Rakennuttaja seuraa kuvallisten henkilötunnisteiden ja kulkulupien käyttöä 
muun muassa tarkastuksilla. Henkilöt, jotka rikkovat määräystä kuvallisten 
tunnisteiden ja kulkulupien käytöstä, poistetaan työmaalta. Lisäksi rakennut- 
tajalla on oikeus periä 500,00 euroa sopimussakkoa jokaisen puuttuvan tun- 
nisteen tai kulkuluvan osalta pääurakoitsijalta ja/tai rakennuttajaan sopimus- 
suhteessa olevalta urakoitsijalta, jonka työntekijää rikkomus koskee. 

 
Perehdytys työmaahan 
Pääurakoitsija (päätoteuttaja) vastaa siitä, että kaikki työmaalla työskente- 
levät henkilöt on perehdytetty työmaahan ja työtehtäväänsä sekä turvalli- 
suusasioihin asianmukaisesti, ennen kuin henkilö aloittaa työskentelynsä 
työmaalla. 

 
Rakennusalan veronumerorekisteri 
Pääurakoitsijan (päätoteuttajan) tulee kerätä ja tarkastaa kaikilta työmaalla 
toimivilta työntekijöiltä, myös kolmansien osapuolten työntekijöiltä ja itsenäi- 
siltä työnsuorittajilta henkilön nimi, suomalainen henkilötunnus sekä veronu- 
mero. Ulkomaalaisentyöntekijän tulee hankkia Verohallinnolta suomalainen 
henkilötunnus ja veronumero ennen työnteon aloittamista. 
Pääurakoitsija (päätoteuttaja) vastaa siitä, että kaikkien työmaalla toimivien 
henkilöiden, myös kolmansien osapuolten työntekijöiden ja itsenäisten työn- 
suorittajien nimi, suomalainen henkilötunnus sekä veronumero on ilmoitettu 
Verohallinnonrakennusalan veronumerorekisteriin (laki veronumerosta ja 
rakennusalan veronumerorekisteristä 9.12.2011/1231). 
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13.5 Urakoitsijatietojen ilmoittaminen 

 
1.11.2019 päivitetty ohje rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuu- 
desta (VH/3877/00.01.00/2019) koskettaa kaikkia rakennustyömaalla työs- 
kenteleviä. Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan on pidettävä lain 
määrittelemät tiedot sisältävää luetteloa työmaalla työskentelevistä henki- 
löistä. Jokaisen työnantajan on annettava päätoteuttajalle luettelon pitä- 
mistä varten tarpeelliset tiedot. 

 
Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan on ilmoitettava kuukausittain ra- 
kennustyömaalla työskentelevät henkilöt Verohallinnolle, jos koko työmaan 
arvo ylittää 15.000 € (työntekijäilmoitus, Verotusmenettelylaki 15b §) 

 

Jokaisen työmaalla toimivan työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan on il- 
moittava päätoteuttajalle tarvittavat tiedot työntekijöistään tai itsestään. 

 

 
 
 

13.6 Kirjaukset 

Jokaisen rakentamispalvelua tilaavan tilaajan on ilmoitettava alihankkijan 
tiedot ja alihankkijalle maksetut maksut Verohallinnolle kuukausittain, jos so- 
pimuksen arvo ylittää 15.000 €. 

 

Pääurakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustet- 
tua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tie- 
doksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää ra- 
kennuttajalle ja toinen urakoitsijalle. 

 

13.7 Työmaakokoukset 
 

Työmaakokouksia pidetään yhteisesti sovittavin välein. Työmaakokousten 
puheenjohtajana toimii rakennuttajan edustaja ja sihteerinä valvoja. 

 

13.8 Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset 
 

Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. 
 

13.9 Viranomaistarkastukset 
 

Ei ole. 
 

13.10 Tulitöiden valvonta 

 
Jokaisella tulitöiden tekijällä on oltava tulityökortti. Tulitöitä tehtäessä on 
noudatettava suojeluohjetta ”Tulityöt” ja / tai ” Katto- ja vedeneristystöiden 
tulityöt”. Työmaata varten pääurakoitsija laatii tulitöiden valvontasuunnitel- 
man. Valvontasuunnitelma on hyväksyttävä rakennuttajalla. 

 
Urakoitsija on velvollinen noudattamaan suojeluohjetta ja korvausvelvollinen 
aiheuttamastaan vahingoista. 
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14 VASTAANOTTOMENETTELY 
 

14.1 Vastaanottotarkastus 
 

Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE 1998:n vaatimusten mukaisesti. Pää- 
urakoitsijan johdolla urakoitsijat laativat vastaanottomenettelylle erillisenoh- 
jelman aikatauluineen. 

 

14.2 Tarkastuskustannukset 
 

Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuk- 
sistaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsi- 
jan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja velvoittaa uusintatarkas- 
tuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta 
urakoitsijalta seuraavasti: 

 

− 1. jälkitarkastus ei veloitusta 

− 2. jälkitarkastus ei veloitusta 

− 3. jälkitarkastus 1 000 € (alv 0%) 

− 4. jälkitarkastus 1 000 € (alv 0%) 

− jne. 1 000 € (alv 0%) 
 

14.3 Toimintakokeet 
 

Ei ole. 
 

14.4 Luovutusasiakirjat (huoltokirja ym.) 
 

Urakoitsijan on osallistuttava huoltokirjan laadintaan asiakirjoissa edellyte- 
tyssä laajuudessa ja toimitettava osaltaan käyttö- ja huolto-ohjeet viimeis- 
tään vastaanottotarkastuksessa. 

 

Kukin urakoitsija luovuttaa rakennuttajalle tarvittavat huolto-ohjeet kaikista 
erityistä huoltoa vaativista rakennusosista ja laitteista. Kukin urakoitsija on 
velvollinen toimittamaan huoltokirjaan tarvittavat tiedot sekä täydentämään 
tarvittavilta osin huoltokirjaa ja huolehtimaan siitä, että aliurakoitsijat 
antavat kyseiset tiedot ja täydennykset. Pääurakoitsijan tehtävänä on koor- 
dinoida em. tietojen ja täydennysten kokoaminen eri urakoitsijoilta sähköi- 
seen huoltokirjaan. Lopullisen huoltokirjan kokoaa pääurakoitsija. 

 
Kunkin urakoitsijan tulee luovuttaa huoltokirjaan täydennettävät tiedot kah- 
tena kappaleena viimeistään kaksi viikkoa ennen 
vastaanottotarkastusta. Lisäksi kunkin urakoitsijan tulee luovuttaa huoltokir- 
jaan täydennettävät tiedot myös tiedostomuodossa. 

 
Luovutusasiakirjat on määritelty tarkemmin työselostuksissa. 

 
 

15 ERIMIELISYYDET 
 

15.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen 
 

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäis- 
tenneuvottelujen avulla. Ellei erimielisyyttä voida näin sopia, riitaisuudet jä- 
tetään Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 
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16 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 

 

16.1 Tarjoajalle asetettavat vähimmäisvaatimukset 
 

16.1.1 Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne 

 
− Tarjoajalla on elinkeinotoiminnan harjoittamisoikeus ja tarjoaja on 

merkitty kaupparekisteriin. 

− Tarjoaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin. 

− Tarjoaja on merkitty työnantajarekisteriin. 

− Tarjoaja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 

− Tarjoaja on suorittanut veronsa, sosiaaliturvamaksunsa ja työeläke- 
maksunsa. Näissä ei saa olla maksamattomia eriä. Maksusuunni- 
telma ei kelpaa. 

− Tarjoajalla on tapaturmavakuutus. 

− Tarjoajalla on vastuuvakuutus. 

− Tarjoajan tulee kuulua Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa luotto- 
kelpoisuusluokituksessa vähintään luokkaan A (tyydyttävä) tai vas- 
taavan luokituslaitoksen luottokelpoisuusluokituksessa. 

 

16.1.2 Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys 

 
- Yrityksellä on referenssejä tarjouspyynnön edellyttämällä toimialalla. 
- Työnjohtajalta edellytetään riittävää koulutusta ja työkokemusta. Lisäksi 

työnjohtajalta edellytetään hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen tai- 
toa sekä suomalaisen lainsäädännön tuntemusta. 

 

16.2 Tarjouksen hylkääminen 

 
Tarjous hylätään, jos se ei ole tarjouspyynnön mukainen tai se sisältää omia 
ehtoja. Tarjous hylätään myös muilla asiallisilla perusteilla, joita ovat esimer- 
kiksi seuraavat: 

 

− tarjous on saapunut tilaajalle tarjousajan päättymisen jälkeen 

− tarjoushinta ja sen perusteet ovat epämääräiset 

− tarjouksen tekijältä katsotaan puuttuvan teknilliset, taloudelliset tai 
muut edellytykset urakan suorittamiselle 

− tarjouksen tekijä on urakkakilpailussa menetellyt vilpillisesti tai hyvän 
tavan vastaisesti 

− tarjoushinta on arvioituihin rakennuskustannuksiin verrattuna niin al- 
hainen, ettei rakentamista voida ilmoitetulla hinnalla suorittaa 

− tarjouksen tekijä on laiminlyönyt verojen ja muiden yhteiskunnallis- 
ten maksuvelvoitteidensa suorittamisen. 

− jos kaikki tarjoukset ovat lian kalliita tai muusta syystä epäedullisia 
tai hankinta osoittautuu tarpeettomaksi 

− johto- ja hallintotehtävissä toimii liiketoimintakiellossa oleva henkilö 
 

Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä edellä kerrotuilla tai hankkeen 
toteuttamiseen vaikuttavilla muilla asiallisilla perusteilla. 
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16.3 Tarjouksen vertailuperusteet 
 

Kohdan 16.1 mukaiset vaatimukset täytyttyä tarjouksista hyväksytään koko- 
naishinnaltaan edullisin tarjous. 

 

Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Urakka- 
laskennasta ei makseta korvausta, vaikka ko. kilpailun perusteella ei syntyi- 
sikään urakkasopimusta. 

 

16.4 Vaihtoehtotarjoukset 
 

Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Tarjouksia vertailtaessa huomioi- 
daan vain tarjouspyynnön ja suunnitelmien mukaiset tarjoukset. 

 
 

17 TARJOUS 
 

17.1 Tarjouksen muoto 
 

Tarjouspyynnön mukaisesti. 
 

17.2 Tarjoukseen liitettävät todistukset 
 

Tarjouspyynnön mukaisesti. 
 

17.3 Tarjouksen voimassaoloaika 
 

Tarjouspyynnön mukaisesti. 
 

17.4 Tarjouksen tekeminen 
 

Tarjouspyynnön mukaisesti. 
 

17.5 Tarjousten avaus 
 

Tarjouspyynnön mukaisesti. 
 

17.6 Lisätiedot 
 

Mahdolliset lisätietoja koskevat kysymykset tulee lähettää tarjouspyyntöön 
kirjattuun ajankohtaan mennessä. 

 

Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi. Lisätietoja on oikeutettu 
antamaan vain rakennuttajan yhteyshenkilö. 

 
 


