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URAKKATARJOUSPYYNTO

Karijoen kunnan tekninen toimi pyytdé urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteend olevien

asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdéddn alla mainitulla tavalla eriteltyna.

Rakennuttaja tai tilaaja

Yhteyshenkilo

Rakennuskohde

Urakan sisilto

Urakka-aika

Tarjoushintaa koskevat
vaatimukset

Tarjous jitetddn
viimeistdan

Tarjous toimitetaan
sdhkdpostitse

Sahkopostiin otsikko

Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjousten avaaminen

Karijoen kunta
Kristiinantie 3
64350 Karijoki

Matti Hakola

tekninen johtaja

puh +358(0)40 510 6680
S-posti: matti.hakola@karijoki.fi

Prosintalon alapohjien saneeraus
Kauhajoentie 7
64350 Karijoki

Rakennustekniset tyot kokonaisurakkana.

Urakoitsija voi aloittaa ty6t, kun hankintapaitos on lainvoimainen.
Ty6t on aloitettava viimeistddn 15.10.2024 ja ty6t tulee olla valmiit
luovutettavaksi tilaajalle 28.2.2025.

Tarjoushinta on esitettidva arvonlisdvero eriteltyna.
Kokonaishinnan lisiksi, annetaan tuntihinta

mahdollisia lisatoita varten.

keskiviikkona syyskuun. 25. paivina 2024, klo 12.00
Sahkdpostiosoitteeseen:

tekninen@karijoki.fi

”Prosintalon urakkatarjous”

Kolme (3) kuukautta.

Tarjoukset avataan 25.9.2024 tarjousten jittoajan

padttymisen jilkeen. Avaustilaisuus on médrdmuotoinen.
Tarjousten tekijat eivit saa olla 1dsné avaustilaisuudessa.
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Rakennuttajan oikeus Rakennuttaja pidéttda oikeuden joko olla kokonaan tekemattd tai
suorittaa ty0t omana tyond  suorittaa tarjouksenalainen tyd omana tyoné riippumatta
tai hyléta tarjoukset pyydetyistd urakkatarjouksista seké pidattaa itselldén oikeuden
myds antaa tyo rakennuttajalle kokonaistaloudellisesti
edullisimman tarjouksen tekijélle. Em tapauksissa
rakennuttajalla ei ole korvausvelvollisuuksia tarjouksen
tehneisiin urakoitsijoihin ndhden.
Valintaperuste Halvin hinta, alv 0%.
Hankkeen rahoitus Hanke rahoitetaan yhteisesti Karijoen kunnan ja Karijoki-Seura ry:n

kanssa. Hankintapditos edellyttdd molempien hankkeen osapuolien
paitostd rahoituksen myontimisestd. Padtokset pyritddn tekemain
kuluvan vuoden syyskuun aikana.

Karijoella 4.9.2024

Matti Hakola
Karijoen kunta

Liitteitd Urakkaohjelma
Rakennustapaselostus
Pohjakaavio
Valokuvia kohteesta K1-K6
Detaljit 1 ja 2



