
Työselostus: Karijoen koulun musiikkiluokan ja ruokailutilan saneeraus 23.2.2024 

 

 

 

1.1. Yleistä 

Rakennus on koulurakennuskäytössä ja valmistunut 1980-luvulla ja 
laajennus 1990, kohteessa on tarkoitus mm. uusia musiikkiluokan ja 
ruokailutilan lattiapäällysteet, maalata seinäpinnat ja uusia alakatot. 
Tiloissa olevien kiintokalusteiden, koukkujen, telineiden ym. kalusteiden 
irrotus ja siirto varastoon ennen remonttia ja remontin jälkeen siirto ja 
asennus takaisin tulee sisältyä kokonaishintaan. Työjärjestys tulee 
tehdä erikseen tilaajan kanssa sovittavassa järjestyksessä.  

Entisistä lattianpäällysteistä, liimasta ja tasoitteesta on tehty asbesti ja 
haitta-ainekartoitus, jonka 26.2.2024 päivitetty raportti on 
tarjouspyynnön liitteenä.  

 

Nyt remontoitavia tiloja, jotka sijaitsevat 1980-luvulla valmistuneessa 
vanhemmassa osassa koulua, ympäröivät tilat tulee eristää/suojata 
asianmukaisesti.  

 

Purkutöiden ajaksi huonetilat on alipaineistettava kokoaikaisesti.  

 

 

1.2. Entiset materiaalit 

 

Musiikkiluokassa on vanha vinyylilaattapäällyste, joka asbesti ja haitta-
ainekartoituksen perusteella sisältää asbestia. Musiikkiluokan 
varastohuoneissa (3 kpl) yhdessä on maalattu betonilattia ja kahdessa 
muovimatto. Vanha jalkalista on puujalkalista. Betonilattia tilassa on 
lattiakaivo. Seinät ovat maalattuja tiiliseiniä. Vanha alakatto on 
puulistoin tehty kangasverhottu alakatto. Asbestipurkutyöt tulee 
suorittaa lakien ja määräysten mukaisesti.  

 

Yhdessä varastohuoneessa on sähköalakaappi, josta saa otettua 16 A 
työmaasähkön.  

 

Ruokailutilassa on vanha vinyylilaattapäällyste ja puujalkalista. Vanha 
alakatto on maalattua lastulevyä. Kattorakenteen puupalkit ovat osittain 
näkyvissä.  

Ruokailutilan ja viereisen liikuntasalin välissä on kangaspalje-seinä.  

Ruokailutilassa olevat kiviset muistotaulut siirretään työn ajaksi 
varastoon ja asennetaan töiden jälkeen takaisin paikoilleen.  

 

Jalkalistana on käytetty puujalkalistaa 12x42.  

 

Kynnykset ovat pääsääntöisesti puukynnyksiä, koot ovien mukaan.  

 

 

1.3. Pohjatoimenpiteet 

 

Kaikki entiset lattiapäällysteet musiikkiluokasta, varastohuoneista ja 
ruokailutilasta poistetaan ja lattioista timanttihiotaan entinen liima ja 
tasoite. Tilat alipaineistetaan ja suojataan pölyn hallinnan takia.  

 



Musiikkiluokassa on varauloskäynnin ovi, jota voidaan käyttää työn 
aikana.  

 

Musiikkiluokan ja varastohuoneiden alakatot puretaan. Ruokailusalin 
takana olevan käytävän alakatto puretaan.  

 
Lattioiden tasoitus: esim. Casco CFE HL 10 / Casco CFE XA 
lattiatasoite matala-alkalisella tasoitteella vähimmäis kerrosvahvuus 
5mm Pohjustus: esim. Schönox KH / Casco pohjuste 
 

Tasoitteiden kosteus mitataan ennen päällysteiden asennusta sekä 
noudatetaan valmistajan ohjeita.  

 

Seinien vierustat tarkistetaan päällysteen poiston yhteydessä ja 
tehdään tarvittavat ilmatiivistykset Sika tai TKR menetelmällä. Tästä 
tulee antaa erillishinta (metrihinta). Työn tarve sovitaan tarvittavilta osin 
tilaajan kanssa. 

 

 

1.4      Tilojen lattioiden käsittely 

 

 

Musiikkiluokka: 

 

Musiikkiluokan lattia pinnoitetaan muovimatolla. Matto M1-luokiteltu ääntä 
vaimentava Altro Orchestra kerroksellinen vinyylilattiamatto. Käyttöluokka 
EN ISO 10874. Liukuesteluokka R10. Askeläänenvaimennus 15 dB. 
Kulutuskestävyys luokka T. Paloluokka Cfl s1 > 4,5 kW/m2 (EN 13501-1). 
Maton väri Oboe/ CH2835U.  

 

Matto nostetaan seinälle 150mm ja maton raja tiivistetään. Noston vaatimat 
pohjatyöt mm. tiiliseinän saumojen täyttö kuuluvat urakkaan.  

 

Asennus ja hoito määräysten ja maton valmistajan ohjeen mukaan.  

 

  

Ruokailutila:  

 

Ruokailutilan lattia pinnoitetaan muovimatolla.  Matto M1-luokiteltu ääntä 
vaimentava Altro Orchestra kerroksellinen vinyylilattiamatto. Käyttöluokka 
EN ISO 10874. Liukuesteluokka R10. Askeläänenvaimennus 15 dB. 
Kulutuskestävyys luokka T. Paloluokka Cfl s1 > 4,5 kW/m2 (EN 13501-1). 
Maton väri Flute / CH2833U. 

 

Matto nostetaan seinälle 150mm ja maton raja tiivistetään. Noston vaatimat 
pohjatyöt mm. tiiliseinän saumojen täyttö kuuluvat urakkaan. 

 

Asennus ja hoito määräysten ja maton valmistajan ohjeen mukaan.  

 

Ruokailutilan lattian päällystyksen vaihtoehto, josta tulee antaa 
tarjouksessa erillishinta.  

 

Vaihtoehtoisesti ruokailutilan lattia pinnoitetaan TAU Ceramica:n 
keraamisella laatalla COSMOPOLITA GRAY, paksuus 9,5mm, 



liukuesteluokka R9, himmeä. Laatan koko 600mm x 600mm. Laatoitetun 
alueen jalkalistat samaa keraamista laattamateriaalia, jalkalistan koko 
600mm x 90mm.  

 

Laattojen saumaus epoksilla.  

 

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.  

 

Laatta vaihtoehdossa ruokailutilan nykyinen lattiapinnan korko nousee 
uuden laatoituksen myötä arviolta noin 15-20mm. Urakkaan kuuluu tilaan 
rajoittuvien ovien yms. käyntien varmistaminen. 

 

 

1.5      Tilojen seinien käsittely 

 

Seinien maalaus 

 

Seinät huolto maalataan. Ovien ja ikkunoiden listat sekä kaikki kaapit, 

taulut, hattuhyllyt, kyltit, sähkölaitteet yms. irrotetaan ja säilytettävät 

kaapit, taulut, hattuhyllyt, kyltit, sähkölaitteet asennetaan takaisin 

maalauksen jälkeen. Ovi- ja ikkunalistat uusitaan, listat 42x12mm 

valkoinen. Lämpö- ja vesiputket maalataan seinän sävyyn. Ennen 

maalauksen aloitusta seiniin rajoittuvat viereiset pinnat, joita ei maalata, 

tulee suojata. Seinäpinnat puhdistetaan seinäpesulla. Seinäpintojen kolot 

ja naarmut kitataan, syvät kolot kitataan kerroksittain. Kuivumisen jälkeen 

paikat hiotaan ja hiontapöly poistetaan esim. pölyharjalla.  Maalaus 

kahteen kertaan. Pohjamaalilla varmistetaan pintamaalin tartunta ja 

peittävyys. Tarvittaessa pohjamaalaus tulee tehdä kahteen kertaan. 

Maalin annetaan kuivua kerrosten välillä vähintään kaksi tuntia.  

 

Pintamaalaus suoritetaan telalla.  

Maalina Tikkurilan Luja 20 remonttimaali tai vastaava, puolihimmeä, sävy 

X447 Merisavu. 

 

Musiikkiluokan varastoon, jossa on lattiakaivo, tehdään uusi ovi varaston 

takaseinään pääkäytävälle päin. Nykyinen ovi luokkaan päin poistetaan ja 

oviaukko ja ikkunat levytetään umpeen. Uuden oven päälle jäävä tiiliseinä 

osuus jätetään paikoilleen, ennen aukon tekemistä tulee aukon 

yläreunaan asentaa kannatin teräsprofiili. Uusi ovi asennettuna kuuluu 

urakkaan. Pääkäytävän puolella uuden oven kohdalla oleva 

palkintokaappi ja patteri ja lämmitysputkilinjat siirretään.  

 

 

 

1.6 Siirtoseinä 

Ruokailutilan ja liikuntasalin välinen vanha paljeseinä puretaan. Kaikki 

purettavan paljeseinän kiinnikkeet, ohjausurat yms. puretaan. Vanhat 

pinnat paikataan ja maalataan ennen uuden siirtoseinän asennusta.  



 

Urakkaan ei kuulu uusi siirtoseinä. Uusi siirtoseinä on tilaajan 

erillishankinta. Urakkaan kuuluu siirtoseinän asennukseen liittyvät aputyöt, 

mm. tavaran vastaanotto-, nosto- ja siirtotyöt sekä asennuksen jälkeiset 

listoitus- ym. jälkityöt.  

 

Uuden siirtoseinän asennusta ja käyttöä varten paljeseinälinjan 

suuntaisesti ruokailusalin katon rajassa sekä liikuntasalin käytävän katon 

rajassa kulkevat käyttövesiputkistot siirretään/nostetaan alaslasketun 

katon yläpuolelle. Siirtoa varten vanhat käytöstä poistetut 

käyttövesiputket, jotka on aikaisemmin jätetty alakaton yläpuolelle, 

poistetaan ja näin tehdään tila siirtoa varten. Linjahaarojen kytkeminen 

uusille nostetuille runkolinjoille ja suojakotelot alaslaskun alapuolelle 

jääville putkille kuuluvat urakkaan.  

 

Siirtoseinäelementit pakataan avattuna ruokailutilan puolelle. Urakkaan 

kuuluu alaslaskukaton ja koteloiden avaamiset ja sulkemiset siirtoseinän 

asennusta ja sen teräskannattimien rakentamista varten.  

 

Uusi siirtoseinä on Kurikan Interiööri Oy:n Limi Privat 110 E siirtoseinä tai 

vastaava. Siirtoseinän äänen eristävyys vähintään Rw45dB. Siirtoseinä 2-

pisteripustettuja erillisiä elementtejä. Elementeissä mekaaniset ylä- ja 

alatiivisteet, sivuteleskooppitiivistys sekä lattiaan kiinnitettävä ohjainlista.  

 

Ruokailutilan ja käytävän välinen liukuovi irrotetaan remontin ajaksi ja 

lyhennetään tarvittaessa alapäästä uuden lattiapinnan korkeuteen 

sopivaksi. Liukuoven molemmat pinnat hiotaan ja lakataan.  

Liukutanko ja -pyörät uusitaan, teräsosat rasvataan ja käynti tarkastetaan.  

 

 

1.7  Tilojen kattojen käsittely 

 

Alakattojen uusiminen: 

 

Musiikkiluokan, ruokailusalin ja käytävän vanha alakatto puretaan ja 

valaisimet uusitaan. Urakkaan kuuluu nykyisten alakaton levyjen ja T-

listojen ja reunalistojen poistaminen ja valaisimien sekä valaisimien 

kannattimien poistaminen. Uuden alakaton T- ja reunalistoina käytetään 

vain uusia listoja. Uudet valaisimet upotetaan uuteen alakattoon, 

käytävällä olevien vanhojen valaisimien tavoin. Kannatinmäärissä tulee 

huomioida uusien alakattoon asennettavien valaisimien tuoma lisäpaino.  

 

Vanhan alakaton palovaroittimet, iv-säleiköt ja kaiuttimet ym. irrotetaan ja 

varastoidaan uudelleen asentamista varten. Asennuksessa vanhat 

uudelleen asennettavat laitteet integroidaan uuteen alakattoon. Malli viime 

kesänä uusitun koulun pääkäytävän alakatosta.  

 



 

Uusi alakatto Ecophon FocusTM A järjestelmän mukaisesti. Absorptioluokka 

A, levykoko 600x600mm. Asennustapa M01, alaslaskettu sisäkatto. Levyn 

väri valkoinen.  

Asennuksessa tulee huomioida, että levyjen vajaus jaetaan tasaisesti 

molemmille reunoille aluetta. Asennus esim. nykyisen levyjaon mukaan 

kuitenkin siten että reunoilla alle 1/3 levyn levyisiä asennuksia ei 

hyväksytä. Valaisimien ym. alakaton laitteiden kiinnitystukien 

rakentaminen sisältyvät urakkaan.  

 

Urakkaan ei kuulu sähkötyöt. Tilaaja teettää alakaton uusimiseen liittyvät 

sähkötyöt hankintoineen - mm. uudet valaisimet - erillisurakkana.   

 

1.7  Muuta 

 

Urakoitsijaa velvoittavat myös kaikki voimassa olevat rakentamista 

koskevat lait, asetukset, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset 

sekä niihin verrattavat julkisoikeudelliset määräykset ja ohjeet,  

 

 

Rakennustarvikkeiden tulee olla niitä koskevien normien ja 

määräysten sekä asiakirjojen mukaisia, ellei muuta ole määrätty. 

 

Kaikki väliaikaiset laitteet, johdot, telineet, suojat, suojauslaitteet yms. 

puretaan sitä mukaa, kun ne käyvät tarpeettomaksi ja viimeistään 

loppupuhdistuksen yhteydessä. Puretut laitteet ja kaikki työmaajätteet 

kuljetetaan pois rakennusalueelta ja sen ympäristöstä. Jätteiden pois 

kuljettaminen jätemaksuineen kuuluu urakkaan. 

 

Kaikki työt suoritetaan asiakirjojen mukaan hyvää rakennustapaa 

noudattaen. Mikäli urakoitsija haluaa käyttää poikkeavaa työtapaa, 

tulee urakoitsijan esittää se rakennuttajalle ja suunnittelijalle ja saada 

työtavalle rakennuttajan suostumus. Vastuu esitetystä työtavasta jää 

aina urakoitsijalle. Työn suorituksessa käytetään riittävää työn 

luonteen vaatimaa ammattitaitoista työnjohtoa ja työvoimaa. 

Urakoitsija vastaa suorituksensa sopimuksen mukaisesta 

kelvollisuudesta takuuaikana yleisten sopimusehtojen mukaan. 

Takuuajan kuluessa ilmenevät puutteet ja viat ovat urakoitsijan oma­ 

aloitteisesti tai rakennuttajan sitä vaatiessa heti korjattava. 

 

Takuuaikana rakennuttaja on puolestaan velvollinen ilmoittamaan 

välittömästi urakoitsijalle havaitsemansa virheet ja puutteet. Takuuajan 

jälkeisistä urakoitsijan velvollisuuksista määrätään yleisissä 

sopimusehdoissa. Vakuudet ja takuuajat määritetään 

urakkaohjelmassa  tai -sopimuksessa. 

 

Urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan korjauttamaan 

työsuorituksessa ilmenevät viat ja puutteet paitsi ne, jotka urakoitsija 



osoittaa hänestä riippumattomista syistä aiheutuneiksi. Rakennuttajan 

oikeudesta korjauttaa takuuaikana kiireelliset kohteet urakoitsijan 

kustannuksella määrätään urakkasopimuksessa. 

 

Tarjoajan tulee tutustua kohteeseen ja tiloihin ennen tarjouksen jättämistä. 

Tutustumisesta voi sopia tilaajan kanssa, kohdetta esittelee Matti Hakola, 

puh. 040-510 6680, sähköposti matti.hakola(a)karijoki.fi.  

 

 

 

 

 


